Vereinbarung WBV - Gemeinde Graal-Mritz
.Verbesserung des Hochwasserschutizes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und

Ertichtigung des Vorflutsystems* 4{(//{252& 4/—0 ? 4 ?_

Vereinbarung

- — _ B i e

zwischen

e e oo

der Gemeinde Graal-Mdiritz,
verireten durch die Biirgermeisterin Dr. Benita Chelvier

- im Folgenden Gemeinde genannt -
und

dem Wasser- und Bodenverband ,Untere Warnow-Kiste*
Alt-Bartelsdorfer Straf3e 18 a, 18148 Rostock
vertreten durch die Geschaftsfiihrerin Frau Heike Just und den Verbandsvorsteher Herrn

Hartmut Thies

- im Folgenden WBYV genannt -

Uber die Finanzierung des Projektes ,,Verbesserung des
Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Ertichtigung des Vorflutsystems*“

Praambel

Die hydrologisch-hydraulischen Untersuchungen am Moorgraben und anliegenden Flachen
haben ergeben, dass zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Ertiichtigung des
Vorflutsystems im Schdpfwerk-Einzugsgebiet verschiedene MaBnahmen erforderlich sind
(siehe Anlage 1).

Diese MaBnahmen lassen sich nach Funktion bzw. Zustandigkeit unterscheiden:

MaBnahmen im Rahmen der ErschlieBung (= ErschlieBunasmaRnahmen):
1. VergréBerung von sechs Durchldssen (MK1a, MK1b, MK1c, MK2b, MK2¢, MK2d)

2. Anpassung des ehemaligen StraBengrabens (MK2a)
3. Herstellung Mindestsohlhdhe an MK2¢
4. VergréBerung Auslaufleitung Regenrlickhaltebecken (MK3)

MaBnahmen im Rahmen der Verbesserung des Hochwasserschutzes/der Ertiichtiaung des
Vorflutsystems (=Ertlichtigungsmafnahmen):

1. Leistungserhdéhung am Schopfwerk Moorgraben (MK4a)
2. VergréBerung von zwei Durchlassen im Gewasser 32 (MK4b)
3. Errichtung Drosselbauwerk im Gewésser 32 (MK5b)

Ausbaupflichtig fir das Gewasser Il. Ordnung bzw. das Schépiwerk ist entsprechend
Wassergesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern (LWaG MV §68) die Gemeinde
(ErtuchtigungsmaBnahmen).
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Vereinbarung WBV - Gemeinde Graal-Miritz
.Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Erttichtigung des Vorflutsystems*

Die Gemeinde Ubertragt dem WBV die Projekisteuerung fiir das Vorhaben und damit auch
die Einwerbung von Fardermitteln flr dieses Projekt (nur ErtlichtigungsmafBnahmen).

Da alle aufgefiihrten MaBnahmen sich gegenseitig bedingen, ist durch die Gemeinde darauf
zu achten, dass im gleichen zeitlichen Rahmen auch die ErschlieBungsmaBnahmen
ausgefiihrt werden.

§1

Vereinbarungsgegenstand

Vereinbarungsgegenstand sind die Ubergabe und Verwendung von Eigenmitteln fir die
Planung und die Baudurchflhrung der ,ErtiichtigungsmaBnahmen* des Vorhabens
,Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Ertlichtigung des Vorflutsystems®, sowie die Ubertragung der Projektsteuerung an den WBV.

§2
Grundlagen der Vereinbarung

Die Anlagen
1. Kostenschatzung des WBV (iber 735.701,60 € vom 19.11.2018 auf Grundlage der
Baukostenschatzung der Institut biota GmbH (September 2018)
2. Lageplan MaBnahmen

sind Grundlage und Bestandteil dieser Vereinbarung.

§3

Gesamtfinanzierung der MaBnahme

Die Finanzierung der MaBnahme ergibt sich aus der zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen-den
Kostenschatzung des WBV (siehe Anlage 2).

§4

Vorfinanzierung

Die Gemeinde erklart sich bereit, dem WBV vorab die finanziellen Mittel zur Verfigung zu
stellen.

1. Rate: 30.000 €: nach Vertragsschluss

2. Rate: 70.000 €: 2019 nach Planungsfortschritt

und weitere Raten: nach Baufortschritt, unter Vorlage der Rechnungen

Die Zahlungen erfolgen mit der Nennung des Zahlungsgrundes auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Wasser- und Bodenverband
IBAN: DE58 1203 0000 0000 1064 68
BIC: BYLADEM1001

Bank: Deutsche Kreditbank AG
Zahlungsgrund: Graal-Mdiritz 31

Die Abrechnung der MaBnahme erfolgt nach Kostenfeststellung auf Grundiage der
tatsachlich angefallenen Kosten.
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Vereinbarung WBV - Gemeinde Graal-Miritz
.Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Ertlichtigung des Vorflutsystems*®

Bei einem positiven Férdermittelbescheid werden die Férdermittel innerhalb von 2 Wochen
an die Gemeinde zuriickgezahlt.

§5
Durchfiihrung der MaBnahme

Die Erteilung der Auftrage fiir die Planung erfolgt durch den WBV. Es ist das Vergabegesetz
Mecklenburg-Vorpommern in seiner gliltigen Fassung anzuwenden, sowie die aktuellen
Verwaltungsvorschriften zu beachten (z.B. Wergrenzenerlass). Die Erteilung der
Bauauftrége, die ortliche Bauliberwachung sowie die Bauaus-filhrung erfolgen durch den
WBV.

§6
Pflichten des WBV

Der WBV st verantwortlich fiir den ordnungsgemafBen, zweckgebundenen Einsatz der
Eigenmittel und der Férdermittel sowie den Nachweis der Verwendung der Mittel gegentber
der Gemeinde.

§7

Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird 2-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je eine Ausfertigung.

§8

Schlussbestimmungen

Zu den vorstehenden Vereinbarungen bestehen keine mindlichen Nebenabreden.
Vertragsénderungen und Vertragsergénzungen bediirfen der Schriftform.

Soliten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Giltigkeit der (ibrigen Bestimmungen nicht berihrt. Die Vereinbarungsparteien
sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmungen andere zu vereinbaren, die dem
beabsichtigten rechilichen und wirtschaftlichen Erfoly mdglichst nahe kommen.
Entsprechendes gilt, wenn sich eine Regelungslicke zu dieser Vereinbarung ergeben sollte.

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Rostock.

Graal Mlritz, ... RoStockK, .ovvviiiiiiiieiieiee

Chelvier Just Thies

Bdrgermeisterin Geschéftsfihrerin -~ Verbandsvorsteher
Wasser- und Bodenverband

Gemeinde Graal-Mdritz .Untere Warnow-Kiste"

— - —_——————— - e

Seite3von 5



Vereinbarung WBV - Gemeinde Graal-Miiritz
.Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Ertlichtigung des Vorflutsystems*

Anlage 1
Ubersichtskarte MaBnahmen

(aus [Institut biota GmbH, Hydrologische und hydraulische Untersuchungen fur den
Moorgraben und die Regenwassereinleiter aus Graal-Mritz)

0 schoshwerk Durchlass u. Rohrieitung (DN) [:3 Grenze B-Plan (N1 5-6 7-94)
—— W BEET <230 Gesamt Enzugsyebiel (aus DGM2}
Nebengewdsser ™ 200 - 500 ™" EZG-DLM2SW 2017)
— > S0

Abbildung 5-2: Ubersicht der vorgeschiagenen Maﬂnamenkémpieue MK] bis MK5
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Vereinbarning WBV - Gemeinde Graal-Miiritz
~Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet des Moorgrabens und
Ertlichtigung des Vorflutsystems®

Anlage 2
Kostenschétzung
ifd. Nr. | Beschreibung GP netto [€] MWS: [€] | GP bruito [€]
- 'Ersatzneubau _ ' i
M98 | soheptweriMoorgrapen | *2016807| | 7989183 500.000.00
VergréBerung von 2
MK4b | Durchldssen von DN500 54.621,85 10.378,15 65.000,00
_ JaufDN1000 |
MKsp | Herstellung | 840336  1.596,64 10.000,00
| Drosselbauwerk I - -
g | i - .
Baukosten | 483.19328|  91.806,72]  575.000,00|
Planungskosten (Bauwerk und
Tragwerk, Technische Ausriistung,
E/MSR) Baugrunduntersuchung, 96.640,00 18.361,60i 115.001,60
Vermessung, E/A-Bilanzierung ete. |
(ca. 20 % d. Baukosten) e b B N
Projektsteuerung WBV (ca. 7 % der 3 33.800.00 0.00 33.800.00
Baukosten) _ i S o
Gesamt (brutto) ] 613.633,28| 110.168,32  723.801,60

Baukostenschatzung geman Studie Institut biota, 2018
restliche Kosten geschatzt WBY November 2018
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