

**VORLAGE G 33-6/2018**  
**zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28.06.2018**

**Betr.: Aufweitung Zufahrt Feuerwehr in Graal-Müritz**

**Hier: Vergabe Ausbauleistungen**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Votum der Ausschüsse
- D) Finanzierung und Zuständigkeit
- E) Umweltverträglichkeit
- F) Beschlussvorschlag

**Zu A)**

Durch die Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg/MV/Schleswig wurde auf einer Besichtigung gemäß § 17 SGB VII am 12.10.2017 festgestellt, dass die Zu- und Abfahrt zum Feuerwehrhaus und den Parkplätzen mit 3 m Breite für den Begegnungsverkehr PKW/LKW unübersichtlich und nicht ausreichend ist.

Außerdem ist die Zufahrt auch für die hinterliegenden Grundstücke und damit auch mit Fahrzeugen und Fußgängern zu rechnen. Durch den Grünstreifen und die Bepflanzung am Giebel des alten Feuerwehrhauses wird die Übersichtlichkeit weiter eingeschränkt.

Zur Vermeidung von Gefährdungen ist die Zu- und Abfahrt auf möglichst 6 m Breite zu verändern.

Eine Vor-Ort-Begehung durch das Bauamt bestätigte die Notwendigkeit.

Daraufhin wurden 5 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Bis zur Angebotsfrist am 05.06.18 lagen der Verwaltung 4 Angebote vor mit folgendem Ergebnis:

Fa. BMR Tiefbau Rostock	7.290,83 €
Fa. AK Tiefbau Graal-Müritz	5.201,67 €
Fa. Groth & Co. Rostock	5.953,51 €
Fa. Peter Bauer Kritzmow	7.672,64 €
Fa. TIAS Tiesler Waldeck	nicht abgegeben

Somit hat die Fa. AK Tief & Rohrleitungsbau GmbH aus Graal-Müritz mit einem Angebotspreis von 5.201,67 € brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

**Zu B)**

Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe auf Grundlage des wirtschaftlichsten Angebotes an die Fa. AK Tief & Rohrleitungsbau GmbH Graal-Müritz zum Angebotspreis von 5.201,67 € brutto.

**Zu D)**

Die notwendigen HH-Mittel sind im Produkt 54101 5233 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) dargestellt. Damit ist die Finanzierung gesichert.

Zu E) entfällt

**Zu F) Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe von Ausbauleistungen zur Aufweitung der Zufahrt FFw in Graal-Müritz lt. Angebot vom 29.05.2018 zum Angebotspreis von 5.201,67 € brutto an die

**Fa. AK Tiefbau & Rohrleitungsbau GmbH  
Dr.-Leber-Str. 4  
18181 Graal-Müritz.**

Der Bürgermeister wird beauftragt den Bauauftrag auszulösen.

G i e s e

Bürgermeister

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15

Davon anwesend: \_\_\_\_\_

Ja-Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein-Stimmen: \_\_\_\_\_

Stimmenthaltungen: \_\_\_\_\_

**Bemerkung:**

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung war folgendes Mitglied der Gemeindevertretung von der Beratung und der Abstimmung ausgeschlossen:

\_\_\_\_\_  
Dr. Chelvier  
Bürgermeisterin

G i e s e  
Bürgermeister